Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: GBP.071.11.2021)

Umowa Nr ........ 2021
na roboty budowlane
zawarta dnia ....ooeeeeeeeeeeeeeeeen. 2021 r. w Lubartowie, pomiedzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie z siedziba przy ul. Lubelska 18A,

21-100 Lubartéw, Regon: 431197948, NIP: 714-10-78-060,

zwana w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Panig Beate Wilczyniska - Dyrektor

a

*ody kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,...”"zsiedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisac¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zalacznik nr 4 do umowy, NIP .................... , REGON
.......................... , zZwana dalej ~Wykonawca”, reprezentowana przez
.......... 1/reprezentowana przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zalacznik nr 5 do umowy?,

*ody kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczg:

Pania/Panem ..., legitymujaca/-ym sie¢ dowodem osobistym seria i numer ........... , PESEL ...,
zamieszkala/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dzialalnos¢ gospodarcza pod firma
... zsledziba w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji ilInformacji o Dzialalnosci Gospodarczej,
stanowiacym zalgcznik nr 4 do umowy, NIP ............... ,REGON ............. , zwana/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowiacego zalacznik nr 5 do umowy?,

wspélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa zwana dalej ,umowgq”, zostala zawarta w wyniku

udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1, ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm. ).

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze zadanie o ktérym mowa w §1 umowy jest dofinansowane
w ramach Dzialanie 5.2 Efektywno$¢ energetyczna sektora publicznego Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne

polegajace na »Termomodernizacji budynku uzytecznosci publicznej

w Skrobowie-Kolonii, gm. Lubartow”.

Szczegblowy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ), stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja stanowigca zatacznik nr 2 do umowy, na ktéra sklada sie dokumentacja
projektowa, w tym projekty budowlane;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB);

4) przedmiary roboét (dotaczone pomocniczo);

5) zlozona oferta, stanowiaca zatacznik nr 3 do umowy.

W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wiazace sa zapisy wg nastepujacej

hierarchii dokumentéw:

1) Projekt budowlany;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB);

3) Przedmiar robét (dotaczone pomocniczo).

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato

charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ sie na zakresie

wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) oraz STWIORB.

Przedmiar robot ma charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy

rob6t nieujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej iloéci w stosunku do przyjetej

w przedmiarze nie bedzie uprawnialo Wykonawcy do zadania dodatkowego

wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa

w ust. 3 pkt 2) lub STWIORB.

Wszystkie wykonane roboty idostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja

projektowa iszczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania iodbioru roboét

(STWIiORB). w przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne

z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu

budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli beda rozebrane

iwykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledow

w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB oraz

obowiazujacymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczng, zawarta

z Zamawiajacym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznal sie zprzedmiotem umowy w oparciu oSWZ,

dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania iodbioru robdt

budowlanych, zapoznat sie¢ z warunkami prowadzenia robé6t oraz obiektami i nie zglasza

zastrzezenn dotyczacych przedmiotu umowy iwarunkow realizacji umowy. w trakcie

realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ czesé

placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle

z zamoOwieniem objetym niniejsza umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.
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Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest
kompletna i wystarczajaca do realizacji zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest wspétpracowac z Wykonawca realizujacym i wdrazajacym
system zarzadzania energia w obiekcie.

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ calo$¢ przedmiotu zamoéwienia w terminie
8 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ...........ccoeeiiiniiinii.
Za termin wykonania calo$ci zamoéwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez Wykonawce
osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego.
Termin wykonania catosci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ..............cooiiiii zl netto, plus nalezny podatek
VAT  wwysoko$ci  .......cocoeciiiiiini zl, co stanowi kwote brutto
.............................. zl (stownie: ........................ zlotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktérego

definicje okreéla art. 632 kodeksu cywilnego iobejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. w ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania znalezyta starannoscia wszelkich rob6t budowlanych, dostaw
i czynnoéci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, w tym
pokrycia kosztow czynnosci Zamawiajacego, zwiazanych zjego uprawnieniami
okreslonymi w § 10 umowy.

Podstawa do okreélenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest dokumentacja
projektowa wskazana w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy, w szczeg6lnosci, jezeli w przedmiarze robdt nie ujeto prac wynikajacych
z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB, strony przyjmuja,
ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czeéci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB,
strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu
o wartoé¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB na
zasadach okreslonych wart. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych
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10.

11.

12.

dokumentacja projektowa bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie

przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy

zaplaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyl Zamawiajgcemu kosztorys wskazujacy

sposOb wyliczenia wynagrodzenia z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia

z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g

w zl; Kp - koszty posrednie w % od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R,

S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy;

2) rezygnacji z wykonania czeéci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5;

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz
STWIORSB - zgodnie z ust, 6;

4) robo6t zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5 i 6);

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, oktérym mowa wust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegélowy lub

uproszczony zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych

okreélonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byly objete

kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywaé beda nastepujace

zasady:

1) roboty dodatkowe zostana rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegélowa lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedlug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materialéow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 7;

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kzj.;

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug Srednich cen pracy sprzetu z wydawnictwa
Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku
braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu.
Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne narzuty (ani Kp
ani Zysk);

4) Do wyceny robot metoda szczegdétowa lub uproszczona nalezy stosowac, zachowujac
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacja projektowa wskazang

w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych

mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 14 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwieri Publicznych.
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13.

14.

15.

16.

Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktoérejkolwiek czesci projektu budowlanego lub
wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych w projekcie,
ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktére
sa objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastapi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, i samego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
koniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres roboét, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznoéci nie
podlegaja zaptacie.

Wszelkie skiadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowiacej przedmiot umowy sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktére moga wystapic
w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréow
technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe, dziennika
budowy;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia - w terminie uzgodnionym przez strony;

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia;

4) uczestniczenie w Radach zwolywanych przez Wykonawce;

5) dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy izaplata umoéwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia,
dokumentacja projektowsq, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowiazujacymi przepisami prawa iwarunkami
bezpieczenstwa;

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy;

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1
pkt 2;
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4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robé6t
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci wygrodzenie i oznakowanie
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem
rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowoé¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji zadania;

5) nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych;

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wpltyw na
terminowa i zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza techniczna realizacje
przedmiotu zamoéwienia;

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét o ktérych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania;

8) uiszczanie oplat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan licznika,

b) pobodr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika;

9) pokrycie kosztow zwigzanych zurzadzeniem iorganizacja zaplecza dla potrzeb
budowy;

10) naprawa uszkodzern sieci uzbrojenia podziemnego inadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie  w bezpoérednim sasiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialnoé¢ ponosi Wykonaweca;

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowys;

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét;

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz
termin odbioru koficowego wykonanych robét;

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoriczeniu robét budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych;

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialow w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru;

16) zabezpieczenie zdemontowanych materialéw iurzadzen w sposéb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0s6b trzecich;

17) zgloszenie wykonania robét do odbioru;

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialéw iurzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialow  iurzadzen
rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagalo uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem;

19) wykonywanie dodatkowych badann materialéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci;

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow iatestow na materiaty
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,
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21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jedli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia;

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koficowego, wtym dokumentacji
potwierdzajacej osiggniecie wskaznikow zalozonych w audycie energetycznym
budynku, stanowigcych zatacznik nr ..... do SWZ;

24) usuwanie usterek iwad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarangji;

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegélna ostroznoscig, zachowaniem przepisow
BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi wymaganiami prawa budowlanego;

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu robét;

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania izabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robé6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia;

28) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych;

29) przedkladanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnoé¢ zoryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian;

30) przedkladanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnoé¢ =z oryginalem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian;

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru;

32) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamowienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania;

33) osiagniecie wskaznikéw ztozonych w audycie energetycznym budynku zataczonym do
SWZ.

Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowiazek w pierwszej

kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli

z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn

ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiazany jest do przekazania

powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji

robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace

z rob6t rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowiazany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowa¢ selektywnie do czasu wywozu

z placu rozbiorki.
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6. Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

10.

11.

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowac prace w sposéb nienarazajacy oséb trzecich na

niebezpieczenistwa i ucigzliwoéci wynikajace z prowadzonych robét, zjednoczesnym

zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koficowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza

terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1)

9)

przed przystapieniem do robét opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

zapewnienie kompleksowej obslugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy ipo jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych;

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakosé roboét lub termin zakoniczenia robét;
pozyskanie - wlasnym staraniem - skladowiska (miejsc zwalki) przeznaczonego do
wywozu  materialéw  pochodzacych  zrozbiérek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentoéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Oplaty za
sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania;
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnoéci: protokotow
badani isprawdzen, protokoléw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajacym
wykonanie przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

uzyskanie, w imieniu ina rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodniern pozwoler,
zezwolen, decyzji izgoéd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obciazaja Wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB;
kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pézniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac
utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przekiadanie, odciecie lub zamkniecie
drég, wodociagoéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci
publicznej;

zatrudnienie wlasnym kosztem istaraniem nadzoru wtlascicielskiego zwiazanego
z przebudowa infrastruktury technicznej.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robét od

momentu przejecia placu budowy.
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10.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna faktura koficowa.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot

umowionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw

w przypadku, ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnoé¢ solidarng na zasadach

okred§lonych w ustawie Prawo zamoéwiefi publicznych wraz zo$wiadczeniem

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw (zgodnie zzalacznikiem 7 i 8)

o splaceniu wszelkich naleznoéci wynikajacych zzawartych umoéw wskazanych

w zestawieniu, dotyczacych robét/dostaw /ustug odebranych przez Zamawiajacego przed

dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury.

Dowodem zaplaty bedzie potwierdzona za zgodnoé¢ kopia przelewu.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposéb

umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcow.

Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z wystawionej zgodnie

z umowg faktury w ciagu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wplywu do Zamawiajacego).

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajacemu

wraz z faktura dokumentéw wskazanych w ust. 2

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,  ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
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11.

12.

13.

uchylenia sie¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce;

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa wust. 10 pkt 1 i2,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnga na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie z siedzibg przy
ul. Lubelska 18A,

21-100 Lubartow

(NIP: 714-10-78-060) i wskazuje jako platnika

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie;

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okredlonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z pézn. zm.);

3) Zaplata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towaréw i ustug;

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
platnosci';

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaplaty w uméwionym terminie za fakture
wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla
potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dziern zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najp6zniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem platnosci;
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14.

15.

16.

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb platnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie poéZniejszym, ustalony
pierwotnie termin platnosci ulega wydluzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie

obowiazujacymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaplaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnient lub

zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia doreczenia

Zamawiajacemu wymaganych wyjaénieri lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
musza zosta¢é wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po
sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokoét robot zanikajacych) - nie stanowia podstawy do wystawienia faktury;

2) odbior koncowy po zakoriczeniu calosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia,
potwierdzony protokotem odbioru koricowego - bedacy podstawa wystawienia faktury
konicowe;j.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosé¢ do odbioréw, o ktérych

mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawq zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie calosci robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy;

2) Dokumentacje powykonawcza, opisana iskompletowang w formie papierowej
i elektronicznej w formacie doc i pdf;

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru);

4) Protokoly izaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakoriczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami;
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10.

6) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wlaczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIiK wraz ze stosownymi o$wiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach;

7) Dokumenty potwierdzajace sposéb zagospodarowania odpadéw;

8) Protokét pomiaru skutecznosci ochrony przeciwpozarowej instalacji iurzadzen

elektrycznych;
9) Protokot skutecznosci zerowania;
10) Protokoét pomiaru wartoéci rezystancji instalacji piorunochronowej;

)

11) Instrukcje serwisowe i uzytkowania w jezyku polskim;

12) Karty gwarancyjne urzadzen z danymi dostawcy - producenta urzadzer;

13) Deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia uzytych materialow.

Zamawiajacy wyznaczy irozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie do 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego,

w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koricowego strony wskaza w szczegélnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakorniczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki

lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie¢ do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenistwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia inie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem izachowaniem zasad
bezpieczeristwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostana usuniete

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana

zamoOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego
zgloszenia gotowosci odbioru).
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§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

2. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

)

11)

zlozenia Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy;

prowadzenia dziennika budowy;

przed  wbudowaniem, przedkladanie Inspektorowi  Nadzoru  wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow;

zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb ibadann przed
zgloszeniem ich do odbioru;

informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru
robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego);

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;
uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;

pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowania
Inspektora Nadzoru o terminie odbioru;

uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, wtym kontroli organéw
uprawnionych;

niezwlocznie informuje pisemnie idroga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé¢ na jakosc¢
robét lub opéznienie terminu zakoriczenia zadania;

informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje sie - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej

zalgcznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wlasnymi za

wyjatkiem robot w zakresie:

1)

3)

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).4

4Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegolne cze$ci zamowienia

zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem
umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 30 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowar, dotyczacych zawierania umoéw
na roboty budowlane, dostawy lub wuslugi zdalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byl krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezenn do przedlozonego
projektu  umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zwylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5%wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy materialéw budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa wust. 5 i6, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreSlony wust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje otym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnoé¢ za roboty budowlane,
ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do roboét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowiagzann Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy ijego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy ibedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie, wcelu wykazania spelniania warunkéw udziatlu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile
sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacje zaméwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zktérym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie speilniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
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podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajagcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: ..........cccccceuueeees ;nrtels o ;
e-mail: .oeeeeviiieienee, ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: : .........cccceeuenneee. ;artel: ;
e-mail: ..o .

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiange postanowien umowy, Wwtym W szczegdélnoéci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powolania odpowiedniego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie ikierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe iuprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji iurzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych oraz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji iurzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczeéniej obowiazujacych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osoby bedgce obywatelem
panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci
w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtaSciwymi przepisami, w szczegolnosci
z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawq z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia
- kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci

bud.nr: ... ;

- kierownika robét posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych ikanalizacyjnych w osobie:
...................... ;artel: c.o.osupr.budonr

- kierownika robét posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi  w specjalnosci  instalacyjnej w zakresie instalacji iurzadzen
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10.

elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ....................coil ; nrotel:
.......................... supr.bud. nr: o
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczeéniej obowiazujacych przepisow.
Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamoéwienia personel wskazany w wykazie
0so6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5,
w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonaweca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowaé nowy sklad personelu
w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni $mierci,
choroby lub innych przyczyn i zdarzer losowych.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia propozydji,
wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych
0s6b beda spelnialy wymagania okreslone w SIWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydluzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$
obowiazek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli wjego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych
z umowy. Obowiazkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni
inng osoba spelniajgca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy, za wyjatkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalaja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwloki, jednak wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbylo si¢ zebranie Rady Budowy Inspektor Nadzoru

przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania
Rady.

Inspektor Nadzoru ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb
o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania dodatkowego
spotkania w celu omoéwienia probleméw zwigzanych zrealizacjg prac irobot objetych
Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone
zainteresowanym zco najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem ipowinno zawierac
uzasadnienie zwolania spotkania.
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§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do wubezpieczenia placu budowy, mienia irobét

budowlanych, z tytulu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnoéci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, na sume
gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej

umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedlozy polise na okres krétszy niz okres realizacji
zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utraty jej waznosci przedtozy¢ nowa
polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 z1 za kazdy
dzier zwloki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowiagzany do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnoéc¢ z oryginalem
kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdZnienie w prowadzeniu robé6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa wust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12

Gwarancja i rekojmia.
Z chwila podpisania protokotu odbioru koricowego, Wykonawca udziela Zamawiajacemu:
............. 5 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane
materialy. Karta gwarancyjna stanowi zatacznik nr 6 do umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczna iestetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu
przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnierr ztytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane imontazowe oraz zamontowane materialy
i urzadzenia i zobowiazuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowiazuje sie w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.
Zamawiajacy moze wykonywaé¢ uprawnienia ztytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

® Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
udowodnié¢ Zamawiajagcemu, w szczegolnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne
lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym
w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. w tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
wust. 9 Wykonawca jest zobowiazany zwrécié Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienia.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozenn lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na
adres e-mail: ...

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uplywem 60 miesiecy od dnia odbioru koricowego.

W okresie rekojmi igwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

N

wszczeciu postepowania upadiosciowego;

&)

)
) ogloszeniu swojej likwidacji;
)

S

zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowiazuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly

okres realizacji zamoéwienia, wszystkich osé6b wykonujacych nastepujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia, okreslonym
w pkt. 24.1 SIWZ (obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
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i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnosé gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0s6b wykonujacych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnoéci: dokladne okredlenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, date ztozenia os§wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imienia inazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujagcych ww. czynnoéci nie pédzZniej niz
w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania dodatkowych o$wiadczern idokumentéw w zakresie potwierdzenia

spelniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasniert w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywiazania si¢ zobowiazkéw, o ktérych mowa wust. 1-4 i6,
Wykonawca zobowiazany bedzie do zaplaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 10 lub
odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 11 lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 12 Zamawiajacy moze
takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1
pkt 10, w zwigzku z czym Wykonawca zobowiagzany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1
pkt 1.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach zpodwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caly okres realizacji zamoéwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych

przypadkach:
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10)

11)

2 Fundusze -B. lubelskie Unia Europejska

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%wynagrodzenia brutto
o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzienn zwloki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 0,1%wartosci przedmiotu umowy;

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie
uzupelnione wciggu 5 godzin od poinformowania otym fakcie Wykonawcy -
w wysokosci 0,1%;

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia o ktérych mowa
w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,03 wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy za kazdy dziern zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie wiecej niz 50 % wartoéci przedmiotu
umowy;

za zwloke wusuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci
0,03%wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieni zwloki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 0,03 % wartosci przedmiotu umowy;

w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaplata, o ktorej
mowa w § 5 ust. 7 umowy, w wysokosci 1,0%wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa §
3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci;

w  kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaplaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloki;

w kazdym przypadku nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

w kazdym przypadku nieprzedlozenia w terminie pos$wiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty - w wysokosci 0,1%wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy
wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzieri zwloki od uptywu terminu, o ktérym mowa
w § 8 ust. 10 umowy;

w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy
- w wysokosci 1000 zt za kazdy dzierr roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w § 13 ust. 1 umowy;

za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy
w wysokosci 1000 zt za kazdy dzierh zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13
ust. 2 umowy;
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12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13 ust. 3
umowy - w wysokosci po 500 zt za kazdy dzieri zwloki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 3 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajagcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajacego z wynagrodzenia za roboty lub z zabezpieczenia

nalezytego wykonania przedmiotu umowy, oktérym mowa w§ 17, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy o podstawie iwysokosci naliczonej kary umownej

i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaplaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury

przedlozonej do zaplaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy nie zabezpieczy roszczenn Zamawiajacego w calosci, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z winy stron okresla § 15.

Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia robot

lub jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych zréznych

tytuléw do maksymalnej wysokosci 30%wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy.

Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wiasnego

uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:

2) wformie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78! § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty eleKtronicznej: .........coccevvvvviecininiccinrcceeees

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie pisemnej - dziefi jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru;

2) w przypadku powiadomienia zlozonego w formie elektronicznej - dzieri wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§15
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczenia terminu

dodatkowego, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w spos6éb
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
iodbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami
Inspektora/Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen
i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach;

2) gdy Wykonawca nie rozpoczal robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy inie podjal ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego;
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3) gdy opdznienie wykonania przedmiotu zaméwienia przekroczy 14 dni;

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni;

5) gdy Wykonaweca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnil jego cigglosci w okresach
wynikajacych z umowy;

6) wystgpita koniecznoé¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

7) jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku, o ktérym mowa w § 2 ust. 4;

8) w przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegélowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegélowy protokdt inwentaryzacjii robot w toku,
wedlug stanu na dzieni odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione;

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robodt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

6) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ wjego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy iinne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzier odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

6. W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

7. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia, o ktérym
mowa w ust. 6, usunie zterenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym
mowa w ust. 10 zorganizowa¢ usuniecie sprzetu irobét tymczasowych na swoj koszt
iryzyko. w przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i rob6t tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecert Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W terminie 7 dni od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegélowy protokét odbioru robdt przerwanych irobét
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 izastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany jest
do odbioru wykonanych zgodnie zumowa rob6ét budowlanych oraz zaplaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowaw §3i§5
niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstagpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowiazkéw wynikajacych zust. 4-10 czynnosdci te przeprowadzi lub zorganizuje
Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§16
Kary umowne z tytulu odstapienia
Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytulu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 1 umowy - w wysokoéci 10%1acznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego - w wysokosci 10%ltacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do

wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowiazania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia

za wykonane roboty § 14 ust. 3, 7 i 8 stosuje si¢ odpowiednio, jezeli przepisy szczeg6lne nie

stanowig inaczej.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnily, Zze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%ceny brutto przedstawionej w ofercie, co
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10.

11.

stanowi kwote: .......eeeiieiiniei..L Zhotych (stownie: ... ) w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczenn Zamawiajacego ztytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji powstalych w okresie ........ miesiecy od dnia odbioru koricowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzacq w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci .................. zlotych (stownie: ................. ), stanowiaca
70%zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego roboét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30%wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZACA «.vevninvninainaninaninannenn zlotych (stownie: ...l ), zostanie
zwrdécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi, tj. po okresie .............
miesiecy od dnia odbioru koficowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka
form, oktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamoéwienn publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
wust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej
kary umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaplaty tej kary. Jedli kwota
uzyskana z faktury przedlozonej do zaplaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczenn Zamawiajacego w caltosci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostalej czeéci od Wykonawcy.
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12.

13.

14.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiagzany jest do
przedluzenia terminu waznodci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
a) w wekslach zporeczeniem wekslowym banku lub spéldzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej,
b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoéciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
C) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwiazku z COVID-19, iprzez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktéry
obowigzywal jako ostatni, oraz obowiazki Wykonawcy zwigzane =z utrzymaniem
zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art. 15rx ustawy z2 marca 2020 r.
o szczegbdlnych  rozwigzaniach zwigzanych =z zapobieganiem, przeciwdziatlaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych (t. . Dz. U. z 2020 1., poz. 1843 z p6zn. zm.).

§18
Zmiany umowy
Oprécz przypadkéw, oktéorych mowa wart. 454 1455 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w§ 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sily wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejécia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny,
akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, oktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile
zadanie lub wydanie zakazu nie nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét
budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ =~ w przypadku  wystapienia  kolizji  zinstalacjami = wewnetrznymi
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nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi
przez innego Wykonawce, przy czym przedluzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi oliczbe dni niezbednag Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami
wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub oliczbe dni
niezbednych do wykonania robét przez innego Wykonawce - oile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedluzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w§ 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentagcji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalert) z wlasciwymi organami,
uzyskania opinii wlaéciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowiacej zalacznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w§ 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos¢
wstrzymania rob6t lub konieczno$é ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych  rozwigzan technicznych oraz wystapieniu  wykopalisk
archeologicznych uniemozliwiajacych powadzenie rob6t  budowlanych,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;

przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robé6t zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron
umowy;

w przypadku zmiany albo rezygnacji zpodwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie wcelu wykazania spelniania warunkéw udzialu
w postepowaniu  Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie wtym celu
odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu
w postepowaniu;

zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnoéci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
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Zamawiajacego, wtym na skutek zawartej przez Zamawiajagcego umowy
o dofinansowanie zadania.

10) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnoséci umowy
zwchodzacymi w zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegolnosci przepisami o podatku od towaréw iustug
w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

11) w przypadku =zaistnienia sytuacji pozwalajacej na obnizenie kosztow realizacji
inwestycji, obnizenie kosztéw utrzymania lub poprawe warunkéw uzytkowania
przedmiotu umowy (np. zastosowanie alternatywnych rozwigzan technologicznych
lub materialowych niewplywajace negatywnie na realizacje zamierzonego celu) -
zmiana umowy w zakresie zastosowanych rozwigzan projektowych (materialow,
technologii wykonania) zaakceptowanych przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wraz ze zwigzang ztym zmiang wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy o kwote nieprzekraczajaca 5%wartosci umowy;

12) zmiany technologii wykonywania robét i/lub rodzaju materialow, zktérych beda
wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkcji
materiatu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie
nowszych albo wtasciwszych w zaistnialej sytuacji. Zmiana rodzaju materialow
wymaga pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, uzyskanie ktorej
wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowego uzasadnienia zmiany wraz
z pisemnym potwierdzeniem producenta parametréw nowych materialéw. Zmiana
rodzaju materialéw i/lub technologii realizacji, jesli nie powoduje zmiany
wynagrodzenia nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, 13) zmiana umowy
w zakresie podwykonawcoéw, za uprzednia zgoda Zamawiajacego, tj. mozliwe
powierzenie podwykonawcom innej czeéci robot niz wskazana w ofercie Wykonawcy,
rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana podwykonawcy
na etapie realizacji robét, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom SWZ i umowy.

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien
publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych zobsluga administracyjno-organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

4. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

§18a
Zmiany umowy w sytuacji zaistnienia okolicznosci zwiazanych
z wystapieniem epidemii i stanu zagrozenia epidemicznego
1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji zaistnienia okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem epidemii, ktére wplywaja lub moga wplynaé na nalezyte wykonanie

umowy.
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Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja sie o wplywie okolicznosci zwigzanych

z wystapieniem epidemii na nalezyte wykonanie umowy, oile taki wplyw wystapit lub

moze wystgpic.

Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowaé ojej zmiane. w celu dokonania zmiany

umowy Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do zloZenia drugiej Stronie propozycji

zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia wystapienia okolicznosci bedacych podstawa

do zmiany.

Whniosek o zmiane umowy powinien zawiera¢, co najmniej:

a)
b)

<)

d)

zakres proponowanej zmiany,

opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisow
ustawy lub postanowieri umowy,

informacje idowody potwierdzajace, ze zostaly spelnione okolicznosci
uzasadniajace dokonanie zmiany umowy.

Dowodami, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 4) powyzej, sa wszelkie oswiadczenia lub

dokumenty, ktére uzasadniaja dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdélnosci:

a)

o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace nieobecnoséci pracownikéw lub oséb
Swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy,
ktoére uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia

decyzje wydane przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego zjego
upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku
z przeciwdziataniem epidemii, nakladajagce na Wykonawce obowigzek podjecia
okresdlonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

polecenia lub decyzje wydane przez wojewodéw, ministra wlasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministréw, zwiazane z przeciwdzialaniem epidemii,
o ktérych mowa w art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem izwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. 22020 r., poz. 1842 z pézn. zm.),

analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow,
surowcow, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materialow,
surowcow, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak
w szczeg6lnosci  oferty lub  korespondencja z podmiotem trzecim  (np.
dystrybutorem, producentem, dostawca, ustugodawca),

dokument potwierdzajacy wystapienie opdznierh w realizacji innych przedsiewzied,
ktoére wplywajq na termin realizacji umowy lub poszczegélnych swiadczen,
dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, a ktére wplywaja na termin wykonania
umowy lub poszczegélnych swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wplyw na
termin wykonania umowy lub poszczegélnych swiadczern,
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i) dokument potwierdzajacy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany
przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawcéw, ustugodawcéw,
dystrybutoréw lub producentéw sprzetu, lub innych podmiotéw oferujacych
Swiadczenia, ktérych nabycie stanie sie niezbedne wskutek dokonania
proponowanej zmiany),

j) dokument potwierdzajacy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-
prawnych, oplat administracyjnych, sadowych itp., ktére musza zosta¢ poniesione
przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang umowy,

k) inne okolicznosci, ktére uniemozliwiaja badZz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwos¢ wykonania umowy.

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania umowy lub poszczegélnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniale okolicznoéci uprawniajace do
dokonania zmiany dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku zlozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga
Strona moze:

a) zaakceptowac wniosek o zmiane,

b) wezwac Strone wnioskujaca o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnier wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c) zaproponowacé podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d) odrzuci¢ wniosek ozmiane - odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawierac
uzasadnienie.

Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajaca przebieg
spotkania i jego ustalenia.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej
dokonania - w szczeg6lnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawa
do zmiany na realizacje umowy - Strony moga powola¢ eksperta lub zespot ekspertow
w celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespot
ekspertow jest powolywany za zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta
lub zespotu ekspertow ponosi Strona wnioskujaca o zmiane, chyba ze ztresci opinii
wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiane umowy byto
prawidlowe - w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane
zopinig eksperta lub zespolu ekspertéw nie uprawniaja do zmiany wynagrodzenia
umowy.

§19
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajagcy bedzie ich administratorem
w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem"), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane
w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie:
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10.

11.

12.

13.

14.

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie zniniejsza umowsg,
Rozporzadzeniem oraz zinnymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktoére chronig prawa os6b, ktérych dane dotycza;

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych iorganizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopient
bezpieczenistwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia;

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych;

4) do nadania upowaznieni do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy;

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa wart. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych wcelu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub

prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie

z obowiazkéw okredlonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonaweca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki

zglasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu izabezpieczeniu powierzonych

danych osobowych spelniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania
audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybieri stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie wcelu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spelniac¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly nalozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnoéci administracyjnym lub sadowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie,

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych
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danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, oile sa
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych, w szczegolnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materialéw, dokumentéw idanych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne").

16. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie umowy, chyba zZe konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiazujacych przepiséw prawa lub umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiazkéw, o ktérych mowa wart. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagaloby niewspdtmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy
moze zadac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na
celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, zuprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§20
Wierzytelnosci
Wykonawca moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy na osobe trzecia za

uprzednia zgoda Zamawiajacego, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§21
Postanowienia koficowe
1. Strony zobowiazuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych

w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikal bedzie
z obowiazujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowga stosuje sie przepisy obowiazujacego
prawa, w szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwieni publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z realizacja umowy.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa

beda rozstrzygane przez sad wlasciwy wedlug miejsca wykonywania umowy, ktérym jest
obszar Gminy Lubartéw.
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5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zalacznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ).

2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta Wykonawcy.

4) Kopia KRS/CEiDG

5) Pelnomocnictwo

6) Karta gwarancyjna

7) Wzér oswiadczenia podwykonawcy

8) Wzor oéwiadczenia dalszego podwykonawcy

9) Karta gwarancyjna

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
""""" (imig i nazwisko, funkeja) (i i nazwisko, funkgja)
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Zatacznik nr 6 doumowy Nr ........zdnia ................. I.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane
sporzadzona W dniul ........ccceveevveeneccninenecnneene

1. Zamawiajacy: .......cooeiiiiiiiiii

2. WYKONAWECA: ..uiiiiiiiiiii e

3. Przedmiot UMOWY: ..o

4. Data odbioru koricowego: .................. r.

5. Ogoélne warunki gwarangji jakosci:

5.1.

5.2.

5.3.

54.

55

5.6

57

5.8

59

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza karta gwarancji przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie zumowg, dokumentacja techniczng iszczegétowa specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng iestetyczng wykonanych robét
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materialy
i urzadzenia na okres ........... ¢ miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koricowego (bez uwag), o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uptywie pierwszego
roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. z przeprowadzonego przegladu wykonanych
rob6t strony sporzadza protokél, w ktérym wyszczegolnia ewentualne wady i usterki
okredlajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

W szczegoélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozerni lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywisScie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.5, Zamawiajacy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia
wad innemu Wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
bedzie uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztéw z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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510 Po uplywie okresu gwarancji jakosci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.
5.11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarangji jakoéci wady powstale na skutek:
a) sily wyzszej,
b) szkéd wyniklych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.
5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad i usterek.
5.13. W okresie gwarangdji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sa do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych strony,
3) ogltoszeniu upadlosci Wykonawcy,
4) ogloszeniu likwidagcji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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Zatacznik nr 7 doumowy Nr ........zdnia .................. r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE

RePIezentujge ........oouiuiii

bedacego POAWYKONAWE ........ovuiiiiiiiiii

nazwa Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

za prace wykonane w okresie od ..........cccccoeeiinnnicinnnne. dO

W KIWOCIE: et e
(STOWIIE: .o e )

podatek VAT: ...

bruttor ..o

zgodnie z faktura/rachunkiem nr ..............oooeee zdnia ..., oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy oraz
Inspektora Nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

Oswiadczam jednoczesnie zZe, wszelkie roszczenia z tytutu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne
do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz
nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczern wobec Wykonawcy lub
Inwestora o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

(podpis)
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Zatacznik nr 8 doumowy Nr ........zdnia ................. r.

nazwa (firma) i adres dalszego podwykonawcy

OSWIADCZENIE

RePIezentujge ........oouiuiii
nazwa (firma) i adres dalszego podwykonawcy
bedacego Dalszym Podwykonawea ..........coooiiiiiiiiiiiiiiiii

nazwa Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymalem nalezne wynagrodzenie od podwykonawcy:

za prace wykonane w okresie od ..........cccccoeeiinnnicinnnne. dO

W KIWOCIE: et e
(STOWIIE: .o e )

podatek VAT: ...

bruttor ..o

zgodnie z faktura/rachunkiem nr ..............oooeee zdnia ..., oraz
protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika robét podwykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.
Oswiadczam jednoczesnie zZe, wszelkie roszczenia z tytutu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne
do dnia ztoZenia niniejszego oswiadczenia, zostaty zaspokojone przez podwykonawce w petnej wysokosci
oraz nie istnieje Zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczenn wobec
podwykonawcy, Wykonawcy lub Inwestora o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.

(podpis)
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