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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem cmentarza wojennego wielowyznaniowego w miejscowosci

Nowodwor-Piaski.

1.2. Zakres stosowania

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegélowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot zwigzanych z remontem przedmiotowego cmentarza

1.3. Zakres robot objetych ogélna specyfikacja techniczng (0ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogo6lne, wspélne dla robét
objetych nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi przy realizacji robot
remontowych. Specyfikacje te obejmuja nastepujace roboty podstawowe zgodne ze Wspolnym

Stownikiem Zamowien CPV:
»  Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne — 71000000-8
*  Roboty budowlane — 45000000-7

*  Ushugi rolnicze, le$ne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie — 77000000-0

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot.

1.3.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa

Podstawa realizacji zamierzenia jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, a wymagania okreslone
w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
oraz obowigzujacymi przepisami prawa. Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane

za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
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tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robo6t nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatéw oraz obowiazujace
przepisy prawa. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowiazujacych, Wykonawca
ma réwniez obowiazek stosowania sie do ich tresci i postanowien. W przypadku, gdy materialy nie
beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ realizacji,
to dopuszcza sie zastgpienie tych materialdéw innymi, r6wnowaznymi. W przypadku, gdy roboty
budowlane nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i wplynie to na niezadowalajaca

jakos¢ realizacji, to elementy budowli zostana rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamierzenia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt,
bezpieczenstwa pracownikéw i 0sdb postronnych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieSci
publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, zZe jest wlaczony w cene

wykonania ustugi.

1.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé¢ wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu,

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie wykonania ustugi. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.3.7. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do

czasu odbioru koncowego.

1.4. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja

wymagane parametry.

1.4.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego  Zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw jak réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okaza sie potrzebne w

zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

1.4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty, do czasu ich wykorzystania do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, zgodnym z planem BIOZ, w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.
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1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprawnie funkcjonujacego sprzetu. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak rowniez

naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnie funkcjonujacych s$rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w

dokumentacji projektowe;j.

1.7.1. Kontrola jakos$ci robot

Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych rob6t budowlanych. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatéw i robdt w
zakresie i z czestotliwoScia zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja

projektowa. Kontroli Zamawiajacego poddane bedg w szczegolnosci:

- stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w

projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, sposobu

wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
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wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi

Wykonawca.

1.7.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badai. Na zlecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.8. Dokumenty budowy

Dokumentacje robdt stanowia ponizsze elementy:

- decyzja o pozwoleniu na budowe,

- projekt budowlany stanowiacy zalacznik do decyzji o pozwoleniu na budowe,
- projekt wykonawczy,

- plan BIOZ,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

- badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- protokoty z narad i ustaleni, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materialdw,
- protokoty préb i badan,

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materialdw,
- dokumentacja powykonawcza,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowe),

protokoty odbioréw robot i ich etapow.

1.9. 0dbiodr roboét

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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- odbidr czesciowy

- odbior koficowy

- odbidr ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
- uzyte materiaty i wyroby,

- jako$¢ wykonania i doktadnosc¢ robdt,

1.9.1. 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i wulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.  Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6ézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

1.9.2. 0dbior czesSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci robét. Po zakonczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czeSciowego przez Zamawiajacego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o

odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:
- protokoly odbioréw technicznych,
- atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg etapu robdt wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

budowy,
- dziennik budowy,

Zamawiajacy wyznaczy date, powiadomi uczestnikdw odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru
czeSciowego robdt stanowigcych przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia.
Zakonczenie czynnosci odbioru czeSciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru. Odbidr czeSciowy robo6t polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych

czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.9.3. 0dbior koncowy robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosSci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
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piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
odbioru koncowego. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona  przez
Zamawiajacego.  Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjq projektowa. W toku odbioru kornicowego rob6t komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie  wykonania robdt uzupekiajacych i robét poprawkowych. Do odbioru koncowego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

protokotly odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czeSciowych,

dzienniki budowy,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,

warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci ogotem

netto,

Operat odbioru koricowego powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejna numeracjq i
wpiete w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny

zakacznik, zawierajacy:

- wypehiony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagany przez

pozwolenie na budowe),

- wypehione zawiadomienie o zakoniczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych

zalacznikéw w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru. Zakonczenie odbioru powinno nastapic¢
w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru
czeSciowego lub koficowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace

uprawnienia:
- jezeli wady nadaja sie do usuniecia , moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

- jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze

odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.10. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr

80/2003) wraz z p6Zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. W sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialbw oraz nowych metod

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. W sprawie okreSlenia
szczegbdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialno$ci za spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich

dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Roboty budowlane - CPV 45000000-7;

Roboty w zaKkresie burzenia, roboty ziemne - CPV 45111000-8

2.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem cmentarza wojennego wielowyznaniowego w miejscowosci

Nowodwor-Piaski.

2.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji
robdt wymienionych powyzej.
2.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynno$ci
umozliwiajqce i majace na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych a takze prawidtowe
wykonanie pozostatych robét budowlanych. Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

* Demontaz istniejacych drewnianych krzyzy;

* Rozbiodrka obrzezy istniejacej alejki;

* Rozbiorka istniejgcego ogrodzenia wykonanego z siatki drucianej;
2.4. Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw podano w 0Ogolnej Specyfikacji

Technicznej

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki

Gruz betonowy, siatka druciana, stupki stalowe
2.6. Sprzet
2.6.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
2.6.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢
materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska. Nalezy zaznaczy¢ ze wszelkie

prace powinny odbywac sie z poszanowaniem miejsca jakim jest cmentarz.

2.7. Transport

2.7.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
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2.7.2. Transport materialow i sprzetu

Do transportu materialow i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementow jest
wieksza niz dlugo$¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zaladunku i
wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepiséw
obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
Srodkéw transportowych, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ i wilasciwo$¢ przewozonych
materialow i sprzetow.

2.8. Wykonywanie robot
2.8.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb postronnych.

2.8.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z po6Zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 2.5, zgodnie z dokumentacja
kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé
mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen.
2.8.3. Roboty budowlane, remontowe

Obrzeza betonowe nalezy uklada¢ na tawach betonowych wykonanych z betonu klasy min.

C15/20.

2.9. Kontrola jakosci robot

2.9.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

2.9.2. Kontrola robot

Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakos$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtornego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

2.10. Odbiory roboét

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych - CPV 45233253-7

3.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z remontem cmentarza wojennego wielowyznaniowego w miejscowosci

Nowodwor-Piaski.

3.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana przy realizacji robét zwigzanych z remontem

przedmiotowych kwater.

3.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac remontowych zwigzanych z wymiang nawierzchni
istniejgcej nawierzchni alejki prowadzacej do pomnika. Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

* Ustawienie nowych obrzezy

*  Wykonanie nowej nawierzchni alejek wedlug przyjetego wariantu rozwigzania materialowego
3.4. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.5. Sprzet

Roboty zwiazane z ulozeniem nawierzchni betonowych, granitowych lub ptyt kamiennych nalezy

wykonywac recznie. Do zageszczenia podioza i nawierzchni stosowac¢ ptyty wibracyjne.

3.5.1. Wymagania ogdélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.5.2. Sprzet do wykonywania roboét
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos$¢

materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
3.6. Transport
3.6.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.6.2. Transport materialéw i sprzetu
Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu.
Materiaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢

przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dhugos¢ przewozonych elementéw jest
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wieksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i
wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
Srodkéw transportowych, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ i wilasciwo$¢ przewozonych

materialow i sprzetow.
3.7. Wykonywanie robot
3.7.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w OST

3.7.2. Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z plytek betonowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35. Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢

wyprofilowane zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi

3.7.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z ptytek betonowych
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

- grunt ulepszony pospétka_ odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa thuczniowa, Zwirowa lub zZuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach

dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

3.7.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z plytek betonowych mozna stosowal obrzeza betonowe lub

granitowe posadowione na fawach betonowych.

3.7.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712. Grubo$¢

podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢

zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

3.7.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych i granitowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych ptytek betonowych, mozliwe jest
ulozenie dowolnego wzoru — wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Plytki betonowe uklada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Nawierzchnie nalezy uktada¢ ok. 1,5

cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
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ulega zageszczeniu. Po ulozeniu plytek, szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢
powierzchnie ulozonych plytek betonowych przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z plytek betonowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z

wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
3.8. Kontrola jakos$ci robot

3.8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.8.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zazadac

od producenta biezacych badan wyrobu na $ciskanie.

3.8.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kostek betonowych, ptyt granitowych lub
kostek granitowych polega na:

- pomierzeniu szerokosci spoin,

- sprawdzeniu prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzeniu prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzeniu czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

3.8.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone }atg lub planografem zgodne z normg BN-68/893 1-
04 nie powinny przekraczac¢ 0,8cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
10,5%.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1cm

3.9. Odbiory roboét

Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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3.10. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego - CVP 45342000-2

4.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem cmentarza wojennego wielowyznaniowego w miejscowosci

Nowodwor-Piaski.

4.2, Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji
rob6t wymienionych powyzej.
4.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac zwigzanych z montazem nowego ogrodzenia zgodnie
z projektem budowlano-wykonawczym. Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

*  Wykop pod posadowienie nowego fundamentu ogrodzenia;

*  Montaz nowych shupkédw ogrodzeniowych;

*  Obsadzenie cokotdéw z elementow betonowych prefabrykowanych;

*  Montaz przeset stalowych oraz furtki

* Plantowanie ziemi wokot cokotu celem odpowiedniego uksztaltowania i wyréwnania terenu.

4.4. 0gélne wymagania dotyczace materialdw podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
4.5. Materialy pochodzace z rozbiorki starego ogrodzenia

Gruz betonowy, siatka druciana, stupki stalowe
4.6. Sprzet
4.6.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
4.6.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos$¢
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla sSrodowiska. Nalezy zaznaczy¢ ze wszelkie
prace powinny odbywac sie z poszanowaniem miejsca jakim jest cmentarz.
4.7. Transport

4.7.1. Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
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4.7.2. Transport materialow i sprzetu

Do transportu materialow i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu.
Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementow jest
wieksza niz dlugo$¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zaladunku i
wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepiséw
obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
Srodkéw transportowych, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ i wilasciwo$¢ przewozonych
materiatow i sprzetow.

4.8. Wykonywanie robot
4.8.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych istniejacego ogrodzenia nalezy teren oznakowac

zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych.

4.8.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z poézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow istniejacego ogrodzenia, zgodnie z dokumentacja
kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé
mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen.

4.8.3. Roboty zwigzane z monatazem nowego ogrodzenia

Stupki ogrodzeniowe wykona¢ z prostokatnych profili zamknietych RP40x60x4,0 deklowanych od
gory w sposob trwaly stalowymi zakonczeniami (dokladny ksztatt zakonczenia do uzgodnienia z
Inwestorem), wyjatek stanowia stupki przy furtce, ktére to wykona¢ z kwadratowych profili
zamknietych RK60x60x4,0. Projektowane stalowe slupki ogrodzeniowe rozmiesci¢ zgodnie z
zalaczonymi do projektu budowlno-wykonawczego rysunkami szczegétowymi. Przesta ogrodzeniowe
wykona¢ z dwoch poprzeczek z profili zamknietych RK25x25x1,5mm oraz ze szczebelkéw z
plaskownikéw 30x5mm. Stopy fundamentowe ©20 z betonu C12/15 (B15), posadowione min. 1,0m
ponizej poziomu przyleglego terenu. Minimalna dlugo$¢ stlupka stalowego zatopionego w stopie
fundamentowej to 60cm. Podmuréwke wykona¢ z prefabrykowanych elementéw systemowych o
wymiarach 245x20x5cm utozonych na podsypce piaskowo-zwirowej gr.10cm (podmuréwke mozna
wykona¢ na miejscu z betonu C12/15, zbrojona siatka pretow #8 co 80mm). Wysoko$¢ podmurdwki
nad terenem dostosowac do spadku terenu — ok. 12-15cm. Przesto ogrodzenia powinno znajdowac sie

5cm nad podmuréwka.
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Furtke wej$ciowg wykona¢ z ramy z ksztaltownikoéw zamknietych o przekroju RP30x50x3,0 do
ktérej przyspawano praskowniki 30x5mm podobnie jak w przypadku projektowanych przeset
stalowych. Odleglo$¢ pomiedzy ponowa zewnetrzng krawedzia furtki, a stupkiem na ktérym jest ona
zawieszona nie moze by¢ wieksza niz 5cm. Furtke nalezy przymocowa¢ do slupkéw za pomoca
systemowych zawiasow w sposob uniemozliwiajacy zdjecie jej poprzez podwazenie lub wybicie
czopa zawiasu. Furtke nalezy wyposazy¢ w klamke oraz zamek.

Wszystkie elementy stalowe nalezy pomalowa¢ na czarno (RAL 9005) po uprzednim ich

oczyszczeniu i zagruntowaniu farba podkladowa antykorozyjna.
4.9. Kontrola jako$ci robét

4.9.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
4.9.2. Kontrola robot

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

4.10. Odbiory robot

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
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